



**RETE TELERISCALDAMENTO
Q.RE "DI VITTORIO"
LISSONE (MI)**

Precisazione n. 2

Oggetto: Concessione di progettazione, costruzione e gestione del nuovo impianto di teleriscaldamento in cogenerazione all'interno del contratto di Quartiere di via G. Di Vittorio a Lissone – RISPOSTA AL QUESITO N. 2

QUESITO N. 2 del 2 luglio 2010

In considerazione della complessità dello studio in argomento viene chiesta una proroga di tre settimane dei termini fissati per la presentazione dell'offerta.

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

Non viene concessa proroga dei termini.

Lissone, 2 luglio 2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ing. Emanuela Sanvito)

IL RESPONSABILE
DEL CONTRATTO DI QUARTIERE

(arch. Francesco Salinitro)